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CONTRATO
No. MSJ-DOP-FF-LP-054-2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
DRENAJE SANITARIO EN EL APARTADERO”, QUE CELEBRAN A TRAVEZ DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA,
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
CONTRATANTE”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA C. ANAYELY ALVAREZ SOTO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, LA C. MANUELA MATA RODRIGUEZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL C. ALVARO VEGA
MURNOZ EN SU CARACTER DE REGIDOR INTEGRANTE DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, AL C.P. JUAN MANUEL
MARTINEZ ISLAS EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, EL ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS EN
SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, Y POR LA OTRA, EL C. ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ, A
QUIEN EN LOS SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL MISMO EN SU CARACTER DE
PERSONA FISICA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

/Wf%

DECLARACIONES

I.-“EL MUNICIPIO” declara que:

1) Su existencia se encuentra legalmente constituida conforme a lo que se dispuso en los articulos 1 y 2 de la Ley
Organica del Municipio libre del Estado de Querétaro publicada en el diario oficial “La Sombra de Arteaga” en el numeral
27 de fecha 3 de julio de 1941; y legalmente acreditada conforme al articulo 5 de la Ley Organica Municipal del Estado
de Querétaro.

2) Contar con personalidad juridica y patrimonio propio conforme al articulo 115 fraccion I, 1l 1l de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 2 y 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

3) Que en sesion de cabildo ordinaria numero 45, de fecha 03 de Agosto de 2017, se designo a la C. MANUELA MATA
RODRIGUEZ, en su caracter de sindico municipal, al C.P JUAN MANUEL MARTINEZ ISLAS como Tesorero Municipal,
al C. ALVARO VEGA MUNOZ en su caracter de regidor integrante de la comisién de obras publicas y al ING. HECTOR
VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS como Director de Obras Publicas, quienes tiene la facultad para la firma de este
instrumento.

4) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Desarrollo Social., autorizo #
Municipio de San Joaquin, Querétaro, la inversion correspondiente para realizar la obra denominada “CONSTRUCCIO
DE DRENAJE SANITARIO EN EL APARTADERO”, con nimero de obra: 2018-00779, mediante el oficio de aprobacién Np/
2018GEQO1514, de fecha 11 DE JULIO DE 2018, con recursos del Ramo 23 Fondo FORTALECIMIENTO FINANCIERO
PARA INVERSION 2018. _

5) Que la adjudicacion del presente contrato se da como resultado de LICITACION PUBLICA N° LO-822015977-E4-2018,

mediante convocatoria por Licitacion Puablica de fecha 17 de Julio de 2018, con fundamento en el articulo No. 27,

raccion Il, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas. de conformidad con lo establecido en
los articulos 1 Fraccion IV, 3, 24, 26 Fraccion |, 27 Fraccion |, 30 Fraccion |, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43 y 44 de la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 1,3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 42, 43, 44, 45

apartado A 46, 47, 48, 62, 63, 64, 65, 68, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 112, 113, 117, 130, 138 y

143 y demas aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, el acto de

presentacion de propuestas el dia 17 de Abril de 2018 a las 09:30 horas y el acto donde “EL MUNICIPIO” hizo saber su

resolucion final el dia 01 de Agosto de 2018, a las 10:00 horas, en el cual se otorgo a “EL CONTRATISTA” la

Adjudicacion para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

“EL MUNICIPIO” designara por escrito al Residente de obra con anterioridad al inicio de los trabajos, el cual debera

recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante “EL CONTRATISTA” y tendra las funciones

indicadas en el Articulo 113 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La
residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

En la designacion del servidor publico que fungira como Residente de obra, “EL MUNICIPIO" debera tomar en cuenta

que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la administracién y direccién de

los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacion profesional de la persona, experiencia en
administracion y construccion de obras, desarrollo profesional y el conocimientowsimilares a las que se hara

cargo.
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Que tiene establecido su domicilio en Calle Palacio Municipal, s/n, Col. Centro, San Joaquin, Qro. mismo que sefala
para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- “EL CONTRATISTA” declara que:

Es de nacionalidad mexicana, lo que acredita con la copia certificada de su acta de nacimiento No. 1042 expedida por la
oficina del Registro Civil del Estado de Chiapas., y se identifica con copia de IFE No. 0050035871121.

Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este Contrato.

Tiene establecido su domicilio en C Ignacio Zaragoza 36 A, Barrio San Diego, C.P. 76505, Cadereyta de Montes,
Querétaro. lo que acredita con escrito de Fecha 24 de Julio de 2018, mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro
distinto, para todos los fines y efectos de este Contrato.

Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de contribuyentes
numero GAGU8301172Z7. Con nimero de Folio: 14110931104,

Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
su Reglamento, y el contenido de los anexos numeros 1, 2, 3 y 4, que contienen: 1).- Los documentos que forman parte
de la proposicion tecnica y econdmica; 2).- Programa General de ejecucion de los trabajos, firmado por el Residente de
obra y el Superintendente de construccion; 3).- Especificaciones generales y particulares de construccion; y 4).- Catalogo
de conceptos, y que debidamente firmados por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA" integran el presente Contrato.
Asimismo, los planos con las modificaciones gue en su caso se lleven a cabo, las bases de la licitacion y la Bitacora que
se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA", formaran
parte integrante de este Contrato.

Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este Contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 51y 78 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que manifiesta en su escrito de fecha 26 de Julio del
2018.

Se encuentra al corriente de sus Obligaciones Fiscales, para lo cual presenta el Acuse de Recepcion ante el SAT de
fecha 24 de Julio de 2018, con el que comprueba que presentd solicitud de opinion por internet en la pagina del SAT, y
en el que ha manifestado bajo protesta de decir verdad que ha cumplido con sus obligaciones en materia fiscal,
conforme a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion y de conformidad con la regla 2.1.27 de
la Resolucion Miscelanea Fiscal para el 2015 publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre del 2014.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de los trabajos consistentes en “CONSTRUCCION DE
DRENAJE SANITARIO EN EL APARTADERO”, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, y éste se obliga a

realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefialados de este Contrato y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente Contrato es de $ 3,875,126.08 (Tres millones ochocientos setenta y cinco mil ciento veintiséis
pesos 08/100 M.N.) mas el 16 % Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de $ 620,020.17 (Seis cientos
veinte mil veinte pesos 17/100 M.N.), dando un total de $ 4,495,146.25 (Cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco
mil ciento cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.), monto gue solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas,
motivadas y explicitas, celebrando para tal efecto un convenio en los términos sefialados por el articulo 59 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Asi mismo las partes convienen y se obligan que por ninglin motivo aun con la autorizacién expresa del supervisor
podréan exceder el techo presupuestal autorizado para la presente obra, no obstante de que en el supuesto caso de que
la empresa ejecutara trabajos adicionales a la obra estos correran por conducto de la empresa, bajo su costo, toda vez
que esta dependencia no tiene suficiencia presupuestal para ello.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

Convienen las partes en que la vigencia del presente contrato “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos
fisicos objeto del presente Contrato en un plazo de 161 dias naturales, iniciando los trabajos el dia 03 de Agosto del
2018 a terminarlos a mas tardar el dia 11 de Enero del 2019 de conformidad con el programa de trabajo aprobado,
mas 20 dias para tramites de documentacion, del 12 de Enero al 31 de Enero del 2019, periodo en que se llevaran a
cabo los trabajos, de conformidad con el programa de obra que se anexa al presente instrumento, en el supuesto de
que las partes pretendan prorrogar, diferir o modificar la vigencia en la ejecucion de los trabajos, por causas fundadas,
motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto juridico mediante la celebracion de un convenio en términos y
condiciones que ordena la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

L

CUARTA: ANTICIPOS.-

Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato el “El Municipio” otorga un anticipo por el (30%) treinta por
ciento de la asignacion aprobada representando la cantidad de $ 1,348,543.88 (Un millon trescientos cuarenta y ocho mil
quinientos cuarenta y tres pesos 88/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado. Para lo cual “El
CONTRATISTA” debera presentar la factura correspondiente, monto que sera amortizado a través de las estimaciones
subsecuentes. Del importe total del presente contrato queda establecido que el anticipo sefialado es para la contratacion
que motiva la firma del presente instrumento.

“El Contratista” bajo protesta de decir verdad acepta que el incumplimiento a lo citado en el parrafo que antecede da
derecho al municipio a llevar a cabo la rescision inmediata del presente contrato sin que medie, el procedimiento
administrativo que para tal efecto nos consignan los articulos 60, 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas y sus relativos del reglamento, para lo cual toda vez que se presente esta situacion el “El
Municipio” tendra la facultad de girar atento oficio a la afianzadora para que responda por su fiado.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista” con antelacion a la fecha pactada para
inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo p
diferir en igual plazo el programa de ejecuciéon pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la garantia del a
dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion del fallo o de la adjudicacion, no proceg
diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado proporcionaimente con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajog
ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final, es decir, la tltima que se presente para su pago por parte del “El Contratista”.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

“El Municipio” se obliga de conformidad con el articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas, a entregar a “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion, con
t objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por parte de “El
L/ Municipio”, prorrogara en igual tiempo el programa de ejecucion de los trabajos contratados, situacién que quedara de
manifiesto en un convenio de reprogramacion.

/

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

/

,.ff- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los

/ mismos, un representante permanente que actuara como superintendente de construccion, el cual debera tener poder

amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se reserva

el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. Asi mismo, “El Contratista” debera tener a

disposicion de “El Municipio” en el lugar de la obra y bajo la responsabilidad de su representante los proyectos, planos,

especificaciones para que “El Municipio” pueda verificar el avance fisico, la calida cificaciones y calendarizacion
de la obra convenida y llevar Bitacora Electronica y Seguimiento de Obra Publica. %

— \
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SEPTIMA: DE LA BITACORA.

La Bitacora Electrénica de Obra Publica por medios remotos de comunicacion electronica, constituye el medio de
comunicacion electronica entre “EL MUNICIPIO" y “EL CONTRATISTA" en el presente Contrato, en la que se registraran
los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la Bitacora es obligatorio, por lo que su elaboracion, apertura, anotaciones, control y seguimiento, se hara por
medios remotos de comunicacion electrénica por el Residente de obra y el Superintendente de construccion a través del
programa informatico que se encuentra disponible en la pagina web: http://besop.funcidénpublica.gob.mx., quienes
deberan cumplir con las condiciones y requisitos que establecen los articulos 122 123 y125 a del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el “acuerdo por el que se establecen los lineamientos para
regular el uso del programa informatico para la elaboracion, control y seguimiento de la Bitacora de obra publica por
medios remotos de comunicacion electrénica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 09 de septiembre del
2009.

Para tal efecto, previamente al inicio de los trabajos, es requisito indispensable que el superintendente de construccion
de "EL CONTRATISTA" obtenga y habilite los certificados digitales que permitan generar la firma electrénica avanzada,
para poder firmar las Notas de la Bitacora electronica.

OCTAVA: FORMA DE PAGO.

“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen conforme
a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacion de Estimaciones sujetas al avance de los trabajos
con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion, que abarcaran un periodo
quincenal, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de obra dentro de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones, acompariadas de la documentacion que
acredite la procedencia de éstas, la que sera los dias QUINCE Y ULTIMO de cada mes; la residencia de obra dentro de
los 15 (guince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su caso, autorizar las Estimaciones,
mismas que seran pagadas a fravés de transferencia electronica de fondos, a la cuenta de cheques numero
87782840201, con CLABE Bancaria estandarizada numero 030683900000013474, apertura da en el banco: BANBAJIO
sucursal Ezequiel Montes Qro., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas las Estimaciones por |a residencia de obra y el contratista haya entregado la factura

y documentacién correspondiente, a la Direccion de Obras Publicas, “EL MUNICIPIO” inicie su tramite de pago. La
diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguien f
estimacion. :

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechos que, conforme al articfilo

191 de la ley federal de derechos, procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de flo
trabajos que realiza la secretaria de la funcion publica, asi como los impuestos correspondientes y se retendran de
Estimaciones que se cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la omisién y/o atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros. En el caso de
facturaciéon electronica, ademas de entregar copia impresa a la supervision de obra para la recepcién fisica, el
Comprobante Fiscal Digital debe ser entregado por via electronica a la direccién de correo electrénico que se indique,
[ sanjoaquin_obraspublicas@hotmail.com tanto en formato XML como PDF, con copia al funcionario del area
contratante que dara seguimiento al tramite de pago. Este es un requisito indispensable para la aplicacion de pagos.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” para su pago presentan errores o deficiencias, “EL

MUNICIPIO” dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito a “EL

_ CONTRATISTA" las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y le

f/' X presentacion de las correcciones por parte del “EL CONTRATISTA” no se computa para efectos del segundo parrafo
/’ del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los pagos de Estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL MUNICIPIO" tendra
el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado. “EL MUNICIPIO” requerira en cualquier momento durante la vigencia del presente contrato a “EL
CONTRATISTA” toda la informacién conforme la cual se acredite el cumplimiento‘%hoprograma_
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Cuando "EL MUNICIPIO” rescinda administrativamente este Contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la
recepcion parcial quedara a juicio de "EL MUNICIPIO" la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Los pagos de las Estimaciones se tendran por autorizadas cuando “EL MUNICIPIO” omita resolver respecto de su
procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de la obra. En todos los casos, el Residente de obra debera hacer constar en la Bitacora, la
fecha en que se presentan las Estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las Estimaciones dentro del término de los 6 (seis) dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones, la Estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”,
debiéndose hacer constar en la Bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las Estimaciones siguientes al mes en
que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las Estimaciones el incremento desglosado
correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan autorizados.
Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no promueva el ajuste de costos, dentro de los 60 (sesenta) dias naturales
siguientes a la publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiguen, y precluya su derecho para
hacerlo, se considerara para el pago de la estimacion correspondiente, el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga
autorizado.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafado de la documentacion
que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

Tratandose de suspension de los trabajos, el pago de los gastos no recuperables se limitara exclusivamente a los casos
previstos por el articulo 146 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El pago de las Estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en un
término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el
Residente de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos
financiamiento, ni utilidad.

Si “EL. CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “EL
MUNICIPIO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecuciéon de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de construccién estipuladas y
mencionadas en los anexos que se indican en la Declaracion |1.7 del presente Contrato o conforme a las érdenes
escritas de “EL MUNICIPIO", ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucion
adicional alguna por ello. En este caso, “EL MUNICIPIO", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o
parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este Contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de ajustes de costos, “EL MUNICIPIO", a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la ley de
ingresos de la federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas,
debiendose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos
financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso e computaran por dias naturales,
desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente |ds-cantidades a disposicion de “EL
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NOVENA.- GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por el art. 48 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento, las garantias siguientes:

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA" debera presentar poliza de fianza, por la cantidad
de $ 1,348,543.88 (Un millon trescientos cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y tres pesos 88/100 M.N.), que
garantiza la totalidad del anticipo concedido, el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por la afianzadora,
a favor del MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO.

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, “EL
CONTRATISTA” debera presentar poliza de fianza, por la cantidad de $ 449,514.63 (Cuatrocientos cuarenta y nueve mil
quinientos catorce pesos 63/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, el cual
incluye el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por la afianzadora, a favor del MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN
QUERETARO.

Para garantizar la buena calidad (vicios ocultos), “EL. CONTRATISTA” debera presentar poliza de fianza, por la cantidad
de $ 449,514.63 (Cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos catorce pesos 63/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento)
del importe de los trabajos contratados, el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por la afianzadora, a
favor del MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO., esta garantia se liberara cuando el contratista haya cumplido
con la ejecucion, terminacion y entrega total de la obra objeto de este Contrato conforme al programa general de
ejecucion de los trabajos, y entregue a “EL MUNICIPIO” |a garantia a que se refiere el articulo 66 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las polizas de fianza deberan contener las declaraciones indicadas por el articulo 98 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistentes en las siguientes:

a) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b) Que para cancelar la fianza sera requisito contar con el acta administrativa de extincién de derechos y obligaciones,
bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacién correspondiente.

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley, el contratista debg
presentar a la afianzadora el acta de recepcion fisica de los trabajos después de transcurrido el plazo a que aludg
articulo 95 de este Reglamento. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96 del presente Reglamentp
contratista presentara ante la afianzadora una manifestacion expresa y por escrito de la dependencia o entidad en la Gue
sefale su conformidad para cancelar la fianza;

c) Que la fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacion que garantice y continuara vigente en caso

de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato, asi como durante la substanciacion de todos los recursos ™

legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme, y

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aln para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion
por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” derivadas de la formalizacion de convenios de
ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del Contrato, “EL CONTRATISTA” debera obtener la modificacion de la
fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, y éste haga pago de la totalidad de los
mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito, “EL
MUNICIPIO" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectivas las
garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA” la resolucién de la rescision
administrativa del Contrato.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en travencién al contenido
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de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a este Contrato, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
95 y 96 de su reglamento.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcion
fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA" por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la
recepcion fisica de los trabajos, "EL CONTRATISTA” debera garantizar los mismos en los términos de los articulos 66
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 95 de su reglamento. Transcurridos los 12
(doce) meses, sin que exista reclamacion alguna por parte de “EL MUNICIPIO”, la cancelacion de |a fianza estara a lo
previsto en la pdliza de garantia que se otorgue en los términos del articulo 98 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, "EL MUNICIPIO”
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las reparaciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este término sin que se
hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones, “EL MUNICIPIO" procedera a hacer efectiva la garantia. Si la
reparacion requiere de un plazo mayor, “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA" podran convenirlo por escrito, debiendo
continuar vigente la garantia.

Las reparaciones de las deficiencias de los trabajos, no podran consistir en la ejecucion total de trabajos faltantes por
realizar por parte de "EL CONTRATISTA”; en este caso, no se procedera a la recepcion y se considerara que la obra no
fue concluida en el plazo convenido en la clausula tercera del presente Contrato.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS .-

Las partes acuerdan que la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden economico que determinen un aumento o reduccién de los costos
de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, la revision de los costos se realizara
mediante el siguiente procedimiento:

La revision de los costos se realizara mediante el procedimiento que establece el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

La Contratista debera solicitar por escrito a la dependencia el ajuste de costos dentro de los sesenta dias natural
siguientes a la publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, transcurrido dicho plaz
precluye el derecho de la Contratista a reclamar el pago, con fundamento en lo establecido en el articulo 173 ¢
Reglamento de la Ley que se invoca.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices nacionales'de/
precios producto con servicios que determine el Banco de México mediante los procedimientos establecidos en los
articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS - \

La recepcion de los trabajos ya sea total o parcial, se realizara conforme a lo sefialado en los lineamientos, requisitos y
plazos gue para tal efecto establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento
vigente, asi como bajo las modalidades que la misma prevé, reservandose “EL MUNICIPIO” el derecho de reclamar por
los trabajos faltantes o mal ejecutados. “EL MUNICIPIO” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio
existieran trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse. ’
Recibidos fisicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podra exceder de |
sesenta dias naturales a partir de la recepcion de los trabajos, deberan elaborar el finiquito de los mismos, en el que se
hara constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, con apoyo en lo dispuesto en el art. 64 segundo parrafo de la ley en mencion.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA" como empresario y patron del personal que ocupa con motivos de los trabajos materia del
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder en todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ICIPIO” en relacién con los
trabajos del contrato. W&
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DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra del contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo de este contrato y a que la realizacion de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectlien en satisfaccion de “EL MUNICIPIO” asi como a responder por su cuenta y
riesgos de los efectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros.

Igualmente se obliga al Contratista a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, excepto los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato, previa aprobacién expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO” en los términos del art. 47 sexto
parrafo de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.

“EL MUNICIPIO”, tendrén la facultad de verificar si las obras estan siendo ejecutadas de acuerdo al programa. “EL
MUNICIPIO” aplicara como sancion el 5 al millar de la diferencia entre lo ejecutado y lo que debia de ejecutarse
conforme al programa al término de la obra, aplicandose los importes a favor de “EL MUNICIPIO” como pena
convencional.

Se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a los contratistas, determinados
Unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion
total de las obras. Asimismo, se podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el cumplimiento
de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los trabajos.

“EL MUNICIPIO”, retendra en total el cinco al millar de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada
(total estimado acumulado) y el importe de la que debio realizarse (total programado acumulado), multiplicado por el
numero de (meses) transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de las obras, hasta la de la revision. Por lo
tanto, (mensualmente) se hara la retencion o devolucién que corresponda.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO -

“EL MUNICIPIO”, podran suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento pg
causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva, para la cual hara
comunicacion a la Contratista.

El presente contrato podréa continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causag
que motivaron dicha suspension.

DECIMA SEXTA:

“EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general; si
existen causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al “EL MUNICIPIO”; se determine la nulidad total o
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria
de la Funcion Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien no sea posible determinar la
tepnporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
lacionados con las Mismas, lo que bastara sea notificado a “EL CONTRATISTA” pagando los trabajos ejecutados, asi
omo los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato. .

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato por “EL MUNICIPIO”, ésta procedera a tomar inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con
o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de diez dias naturales, contados a partir del
inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado
para la realizacion de los trabajos.
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DECIMA SEPTIMA:

“EL MUNICIPIO” podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés
general.

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento vigente y demas disposiciones administrativas sobre
la materia, asi como el incumplimiento de cualquier de las obligaciones del Contratista que se estipula en el presente
contrato da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO” ademas de que se le apliquen al
Contratista las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato.

DECIMA OCTAVA:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra, objeto de este contrato, a todas y cada una
de las clausulas que lo integran, asi como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas y, su reglamento y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

“EL CONTRATISTA" acepta que de la estimacion se le hagan las siguientes deducciones:

El 0.005 (cinco al millar) del importe de la estimacioén Gnica para cumplir con el articulo numero 191 de la ley federal de
derechos, por concepto de los derechos de inspeccion, control y vigilancia de los trabajos por la secretaria de la funcién
publica.

DECIMA NOVENA:

Cualquier disputa, controversia o reclamacion que surja de, o se relacione con o en conexién con este contrato, se podra
convenir mediante compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre las partes por interpretacion
a las clausulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecucion. Las partes se someten a dicho
procedimiento de conformidad con los articulos 98 al 104 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su numeral 295 del reglamento de la ley en cita.

El laudo arbitral deberé ser escrito y debera ser determinante y vinculante para las partes. El laudo podra incluir un laudo
de costas, incluyendo honorarios de los abogados y gastos. La ejecucion del laudo podra ser realizada por el servidor
publico facultado, en los términos del articulo 99 de la Ley en mencion, debera tener nivel jerarquico de director genera
en las dependencias.

VIGESIMA:

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo
“El Contratista”. Salvo que exista impedimento, la estipulaciéon de que los derechos inherentes a la propiedad
intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones contratados, V
invariablemente se constituiran a favor de la dependencia o de la entidad, segin corresponda, en términos de las
disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

Pafa la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
tipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales del fuero federal de la
ciudad de Santiago de Querétaro, por lo tanto, “EL CONTRATISTA" renuncia a la competencia del fuero que pudiera
corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
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Leido por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente Contrato al
calce y al margen de todas sus fojas Utiles en la ciudad de San Joaquin, Qro., el 02 de Agosto del 2018.

POR “LA CONTRATANTE”

C. ANAYELY ALVAREZ SOTO ;/I\{ﬁl\ﬁgl:{l./ﬁ

PRESIDENTE MUNICIPAL

B DE LA COMISION

DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

C. ULISES ILCAR GARCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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