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CONTRATO
No. MSJ-DOP-FF-IR-013-2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA: “PAVIMENTACION DE
CALLES S/N, TIERRAS COLORADAS”, QUE CELEBRAN A TRAVEZ DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA,
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
CONTRATANTE”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA C. ANAYELY ALVAREZ SOTO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, LA C. MANUELA MATA RODRIGUEZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, EL C. ALVARO VEGA
MUNOZ EN SU CARACTER DE REGIDOR INTEGRANTE DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, AL C.P. JUAN MANUEL
MARTINEZ ISLAS EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL, EL ING. HECTOR VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS EN
SU CARARCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA: “CONSTRUCCIONES Y
MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V.” A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. GERARDO HERNANDEZ CASTILLO Y QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN
“LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.-“EL MUNICIPIO” declara que:

Su existencia se encuentra legalmente constituida conforme a lo que se dispuso en los articulos 1y 2 de la Ley
Organica del Municipio libre del Estado de Querétaro publicada en el diario oficial “La Sombra de Arteaga” en el numeral
27 de fecha 3 de julio de 1941; y legalmente acreditada conforme al articulo 5 de la Ley Orgénica Municipal del Estado
de Querétaro.

Contar con personalidad juridica y patrimonio propio conforme al articulo 115 fraccion |, II, lli de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 2 y 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

Que en sesidn de cabildo ordinaria numero 45, de fecha 03 de Agosto de 2017, se designd a la C. MANUELA MATA
RODRIGUEZ, en su caracter de sindico municipal, al C.P JUAN MANUEL MARTINEZ ISLAS como Tesorero Municipal,
al C. ALVARO VEGA MURNOZ en su caracter de regidor integrante de la comisién de obras publicas y al ING. HECTOR
VICTORIANO HERNANDEZ RAMOS como Director de Obras Publicas, quienes tiene la facultad para la firma de este
instrumento.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Desarrollo Social., autorizo al
Municipio de San Joaquin, Querétaro, la inversion correspondiente para realizar la obra denominada “PAVIMENTACION
DE CALLES S/N, TIERRAS COLORADAS”, con numero de obra: 2017-00712, mediante el oficio de aprobacién No.
2018GEQ00594, de fecha 26 de Marzo de 2018, con recursos del Ramo 23 Fondo FORTALECIMIENTO FINANCIERO
PARA INVERSION 2018.

Que la adjudicacién del presente contrato se da como resultado de LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS N° 10-822015977-E2-2018, mediante convocatoria por invitacién a cuando menos tres personas de
fecha 03 de Abril de 2018, con fundamento en el articulo No. 27, fraccién /I, de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con las mismas., el acto de presentacién de propuestas el dia 16 de Abril de 2018 a las 09:30 horas y el
acto donde “EL MUNICIPIO” hizo saber su resolucion final el dia 18 de Abril de 2018, a las 10:00 horas, en el cual se
otorg6 a “EL. CONTRATISTA” la Adjudicacion para la ejecucién de la obra objeto de este contrato.

“EL MUNICIPIO” designara por escrito al Residente de obra con anterioridad al inicio de los trabajos, el cual debera
recaer en un servidor pablico que fungird como su representante ante “EL CONTRATISTA” y tendra

las funciones indicadas en el Articulo 113 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

En la designacién del servidor publico que fungira como Residente de obra, “EL MUNICIPIO” debera tomar en cuenta
que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para lievar la administracion y direccién de |
los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacién profesional de la persona, experiencia en/
administracion y construccién de obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hara
cargo.

Que tiene establecido su domicilio en Calle Palacio Municipal, s/n, Col. San Joaquin, Qro. mismo que sehala
para ios fines y efectos legales de este contrato. %
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Il.- “EL CONTRATISTA” declara que:

1. Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de las Escrituras Publicas numero 4351, de fecha 08 de
Enero del 2003, otorgada ante la fe del Lic. Salvador Cuevas Alvarez, adscrito en la Notaria Publica No. 2, de la
ciudad de Cadereyta de Montes., inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad , de la ciudad de Cadereyta de
montes, Querétaro, Permiso bajo el No. 0928547 expediente 200209025364. Folio 28090ry9, con fecha 03 de
Octubre de 2003.

2. El C. Gerardo Hernandez Castillo, quien se identifica con IFE 007200882495, acredita su caracter de
Representante Legal, con el testimonio de la Escritura Publica nimero 4351, de fecha 08 de Enero del 2003,
otorgada ante la fe del Lic. Salvador Cuevas Alvarez, adscrito en la Notaria Publica No. 2, de la ciudad de
Cadereyta de Montes., inscrita en el Registro Publico de la Propiedad , de la ciudad de Cadereyta de montes,
Querétaro, Permiso bajo el No. 0928547 expediente 200209025364. Folio 28090ry9, con fecha 03 de Octubre de
2003, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

3. Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este Contrato.

4. Tiene establecido su domicilio en calle Puerto de la Concepcion, s/n, Cadereyta de Montes, Querétaro., lo que
acredita con escrito de Fecha 16 de Abril de 2018, mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones,
aun las de caracter personal, las que surtirén sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para
todos los fines y efectos de este Contrato.

5. Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de contribuyentes
numero CMH030189V9, folio E-495877.

6. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento, y el contenido de los anexos ntimeros 1, 2, 3 y 4, que contienen: 1).- Los documentos que
forman parte de la proposicién técnica y econdmica; 2).- Programa General de ejecucién de los trabajos, firmado por
el Residente de obra y el Superintendente de construccion; 3).- Especificaciones generales y particulares de
construccién; y 4).- Catalogo de conceptos, y que debidamente firmados por “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA” integran el presente Contrato.

Asimismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo, las bases de la licitacién y la Bitacora
que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”,
formaran parte integrante de este Contrato.

7. Ha inspeccionado debidamente el sitic donde se realizaran los trabajos objeto de este Contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

8. Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 51y 78 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que manifiesta en su escrito de fecha 16 de
Abril de 2018.

9. Se encuentra al corriente de sus Obligaciones Fiscales, para lo cual presenta el Acuse de Recepcién ante el SAT

de fecha 16 de abril de 2018 con el que comprueba que presenté solicitud de opinién por internet en la pagina del
SAT, y en el que ha manifestado bajo protesta de decir verdad que ha cumplido con sus obligaciones en materia %

e

fiscal, conforme a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y de conformidad con la regla
2.1.27 de la Resolucién Miscelanea Fiscal para el 2015 publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de
diciembre del 2014.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” Ia realizacién de los trabajos consistentes en “PAVIMENTACION

DE CALLES S/N, TIERRAS COLORADAS”, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO, y éste se obliga a
realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos

sefialados de este Contrato y que forman parte integrante del mismo.
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SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente Contrato es de $ 1,292,676.64 (Un millén doscientos noventa y dos mil seiscientos setenta y
seis pesos 64/100 M.N.) mas el 16 % Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de $ 206,828.26 (Doscientos
seis mil ochocientos veinte ocho pesos 26/100 M.N.), dando un total de $ 1,499,504.90 (Un millén cuatrocientos noventa
y nueve mil quinientos cuatro pesos 90/100 M.N.), monto que solo podra ser modificado cuando existan razones
fundadas, motivadas y explicitas, celebrando para tal efecto un convenio en los términos sefialados por el articulo 59 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asi mismo las partes convienen y se obligan que por ningin motivo aun con la autorizacion expresa del supervisor
podrén exceder el techo presupuestal autorizado para la presente obra, no obstante de que en el supuesto caso de que
la empresa ejecutara trabajos adicionales a la obra estos correran por conducto de la empresa, bajo su costo, toda vez
que esta dependencia no tiene suficiencia presupuestal para ello.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

Convienen las partes en que la vigencia del presente contrato “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos
fisicos objeto del presente Contrato en un plazo de 85 dias naturales, iniciando los trabajos el dia 20 de Abril del
2018 a terminarios a mas tardar el dia 13 de Julio del 2018 de conformidad con el programa de trabajo aprobado,
mas 14 dias para tramites de documentacién, del 18 de Julio al 31 de Julio del 2018, periodo en que se llevaran a
cabo los trabajos, de conformidad con el programa de obra que se anexa al presente instrumento, en el supuesto de
que las partes pretendan prorrogar, diferir o modificar la vigencia en la ejecucién de los trabajos, por causas fundadas,
motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto juridico mediante |la celebraciéon de un convenio en términos y
condiciones que ordena la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ias mismas.

CUARTA: ANTICIPOS.

Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato el “EL MUNICIPIO” otorga un anticipo por el (30%) treinta por
ciento de la asignacién aprobada representando la cantidad de $ 499,851.47 (Cuatrocientos noventa y nueve mil
ochocientos cincuenta y un pesos 47/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado. Para lo cual “EL
CONTRATISTA” debera presentar la factura correspondiente, monto que serd amortizado a través de las estimaciones
subsecuentes. Del importe total del presente contrato queda establecido que el anticipo sefialado es para la contratacién
que motiva la firma del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad acepta que el incumplimiento a lo citado en el parrafo que antecede
da derecho al municipio a llevar a cabo la rescision inmediata del presente contrato sin que medie, el procedimiento
administrativo que para tal efecto nos consignan los articulos 60, 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas y sus relativos del reglamento, para lo cual toda vez que se presente esta situacion el “E
MUNICIPIO” tendra la facultad de girar atento oficio a la afianzadora para que responda por su fiado.

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacion a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del
anticipo dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién del fallo o de la adjudicacion, no
procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos
ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final, es decir, la Gitima que se presente para su pago por parte del “EL CONTRATISTA”.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL MUNICIPIO” se obliga de conformidad con el articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas, a entregar a “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deban lievarse a cabo los trabajos materia de
este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion, con objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble
por parte de “EL MUNICIPIO”, prorrogard en igual tiempo el programa de ejecucién de los trabajos contratados,

situacion que quedara de manifiesto en un convenio de reprogramacion. \
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SEXTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de

los mismos, un representante permanente que actuard como superintendente de construccion, el cual debera tener
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo o relativo al cumplimiento de este contrato. “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. Asi mismo, “El Contratista” debera tener
a disposicion de “EL MUNICIPIO” en el lugar de la obra y bajo la responsabilidad de su representante los proyectos,
planos, especificaciones para que “EL MUNICIPIO” pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones vy
calendarizacion de la obra convenida y llevar Bitacora Electronica.

SEPTIMA.- DE LA BITACORA.

La Bitacora Electronica de Obra Publica por medios remotos de comunicacién electrénica, constituye el medio de
comunicacion electronica entre “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en el presente Contrato, en la que se registraran
los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la Bitacora es obligatorio, por lo que su elaboracién, apertura, anotaciones, control y seguimiento, se hara por \\J
medios remotos de comunicacién electronica por el Residente de obra y el Superintendente de construccion a través del
programa informatico que se encuentra disponible en la pagina web: htip:/beop.funciénpublica.gob.mx., quienes
deberan cumplir con las condiciones y requisitos que establecen los articulos 122 123 y125 a del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con fas Mismas y el “acuerdo por el que se establecen los lineamientos para
regular el uso del programa informatico para la elaboracion, control y seguimiento de la Bitacora de obra publica por
medios remotos de comunicacién electrénica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 09 de septiembre del
20009.

Para tal efecto, previamente al inicio de los trabajos, es requisito indispensable que el superintendente de construccién
de “EL CONTRATISTA” obtenga y habilite los certificados digitales que permitan generar la firma electrénica avanzada,
para poder firmar las Notas de la Bitacora electrénica.

OCTAVA: FORMA DE PAGO.

“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen conforme
a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacién de Estimaciones sujetas al avance de los trabajos
con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccién, que abarcaran un periodo
quincenal, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de obra dentro de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones, acompafiadas de la documentacion que
acredite la procedencia de éstas, la que seré los dias QUINCE Y ULTIMO de cada mes; la residencia de obra dentro de
los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacién, debera revisar, y en su caso, autorizar las Estimaciones,
mismas que seran pagadas a través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de cheques numero 5802532,
con CLABE Bancaria estandarizada nimero 002686700858025328, apertura da en el banco BANAMEX, dentro de un
término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las
Estimaciones por la residencia de obra y el contratista haya entregado la factura y documentacién correspondiente, a la
Direccion de Obras Publicas, “EL MUNICIPIO” inicie su tramite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas
pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechos que, conforme al articulo
191 de la ley federal de derechos, procedan por la prestacién del servicio de inspeccion, vigilancia y control de los
trabajos que realiza la secretaria de la funcién publica, asi como los impuestos correspondientes y se retendran de las
Estimaciones que se cubran a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la omisién y/o atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su
presentacién incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros. En el caso de
facturacion electronica, ademas de entregar copia impresa a la supervision de obra para la recepcion fisica, el
Comprobante Fiscal Digital debe ser entregado por via electrénica a la direccién de correo electrénico que se indique,
sanjoaquin_obraspublicas@hotmail.com tanto en formato XML como PDF, con copia al funcionario del area,
contratante que dara seguimiento al tramite de pago. Este es un requisito indispensable para la aplicacién de pagos.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” para su pago presentan errores o deficiencias, “EL
MUNICIPIO” dentro de los 3 (ires) dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito a “EL
CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre Wa del citado escrito y le
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presentacion de las correcciones por parte del “EL CONTRATISTA” no se computa para efectos del segundo parrafo
del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los pagos de Estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL MUNICIPIO” tendra
el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado. “EL MUNICIPIO” requerird en cualquier momento durante la vigencia del presente contrato a “EL
CONTRATISTA” toda la informacion conforme la cual se acredite el cumplimiento de dicho programa.

Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda administrativamente este Contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la
recepcion parcial quedara a juicio de “EL MUNICIPIO” la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Los pagos de las Estimaciones se tendran por autorizadas cuando “EL MUNICIPIO” omita resolver respecto de su
procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de la obra. En todos los casos, el Residente de obra debera hacer constar en la Bitacora, la
fecha en que se presentan las Estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las Estimaciones dentro del término de los 6 (seis) dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones, la Estimacidén correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL. CONTRATISTA”,
debiéndose hacer constar en la Bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuaré en las Estimaciones siguientes al mes en
que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las Estimaciones el incremento desglosado
correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los uftimos que se tengan autorizados.
Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no promueva el ajuste de costos, dentro de los 60 (sesenta) dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, y precluya su derecho para
hacerlo, se considerara para el pago de la estimaciéon correspondiente, el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga
autorizado.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompaiiado de la documentacion
que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

Tratandose de suspensién de los trabajos, el pago de los gastos no recuperables se limitara exclusivamente a los casos
previstos por el articulo 146 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El pago de las Estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizard en un
término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el
Residente de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “EL
MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por Ia ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de construccion estipuladas y
mencionadas en los anexos que se indican en la Declaracién 1.7 del presente Conirato o conforme a las érdenes
escritas de “EL MUNICIPIO”, ésta podré ordenar su demolicién, reparacién o reposicién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién
adicional alguna por ello. En este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o
parcial de los trabajos contratados en tanto no se lieve a cabo la reposicién o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este Contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de ajustes de costos, “EL MUNICIPIO”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la ley de
ingresos de la federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularénw cantidades no pagadas,
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debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos
financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
MUNICIPIO”.

NOVENA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por el art. 48 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento, las garantias siguientes:

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar pdliza de fianza, por la cantidad
de § 499,851.47 (Cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y un pesos 47/100 M.N.), que garantiza la
totalidad del anticipo concedido, el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por la afianzadora, a favor del
MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO.

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, “EL
CONTRATISTA” debera presentar péliza de fianza, por la cantidad de $ 149,950.49 (Ciento cuarenta y nueve mil
novecientos cincuenta pesos 49/100), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, ei cual incluye
el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por la afianzadora, a favor del MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO.

Para garantizar la buena calidad (vicios ocultos), “EL CONTRATISTA” debera presentar poliza de fianza, por la cantidad
de $ 149,950.49 (Ciento cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta pesos 49/100), por el 10% (diez por ciento) del
importe de los trabajos contratados, el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por la afianzadora, a favor
del MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO., esta garantia se liberara cuando el contratista haya cumplido con la
gjecucion, terminacion y entrega total de la obra objeto de este Contrato conforme al programa general de ejecucidn de
los trabajos, y entregue a “EL MUNICIPIO” la garantia a que se refiere el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Las pdlizas de fianza deberan contener las declaraciones indicadas por el articulo 98 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, consistentes en las siguientes:

Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

Que para cancelar la fianza sera requisito contar con el acta administrativa de extincién de derechos y obligaciones, o
bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacién correspondiente.

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley, el contratista debera
presentar a la afianzadora el acta de recepcién fisica de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el
articulo 95 de este Reglamento. De presentarse el supuesto a que se refiere el articulo 96 del presente Reglamento, el
contratista presentara ante la afianzadora una manifestacién expresa y por escrito de la dependencia o entidad en la que
senale su conformidad para cancelar la fianza;

Que la fianza permaneceré vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice y continuara vigente en caso
de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato, asi como durante la substanciacién de todos los recursos
legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme, y

Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aln para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién
por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” derivadas de la formalizacién de convenios de
ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del Contrato, “EL CONTRATISTA” debera obtener la modificacién de la
fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, y éste haga pago de la totalidad de los
mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes<a_la fecha del finiquito, “EL
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MUNICIPIO” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “EL MUNICIPIO” procederé a hacer efectivas las
garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA” la resolucion de la rescision

administrativa del Contrato.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al contenido
de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a este Contrato, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
95 y 96 de su reglamento.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcion
fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA” por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la
recepcion fisica de los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera garantizar los mismos en los términos de los articulos 66
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 95 de su reglamento. Transcurridos los 12
(doce) meses, sin que exista reclamacién alguna por parte de “EL MUNICIPIO”, la cancelacion de la fianza estara a lo
previsto en la pdliza de garantia que se otorgue en los términos del articulo 98 del regiamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

o

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL MUNICIPIO”
deberé notificarlo por escrito a “‘EL CONTRATISTA”, para que éste haga las reparaciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este término sin que se
hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la
reparacion requiere de un plazo mayor, “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo
continuar vigente la garantia.

Las reparaciones de las deficiencias de los trabajos, no podran consistir en la ejecucion total de trabajos faltantes por
realizar por parte de “EL CONTRATISTA”; en este caso, no se procedera a la recepcion y se considerara que la obra no
fue concluida en el plazo convenido en la clausula tercera del presente Contrato.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS .-

Las partes acuerdan que la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico que determinen un aumento o reduccién de los costos
de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, la revisién de los costos se realizard
mediante el siguiente procedimiento:

La revision de los costos se realizara mediante el procedimiento que establece el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.
La Contratista debera solicitar por escrito a la dependencia el ajuste de costos dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, transcurrido dicho plazo,

precluye el derecho de la Contratista a reclamar el pago, con fundamento en lo establecido en el articulo 173 del
Reglamento de la Ley que se invoca.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices nacionales de
precios producto con servicios que determine el Banco de México mediante los procedimientos establecidos en los s
articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS .-

La recepcién de los trabajos ya sea total o parcial, se realizara conforme a lo sefialado en los lineamientos, requisitos y

plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento

vigente, asi como bajo las modalidades que la misma prevé, reservandose “EL MUNICIPIO” el derecho de reclamar pop

los trabajos faltantes o mal ejecutados. “EL MUNICIPIO” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio

existieran trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podra exceder de &
sesenta dias naturales a partir de la recepcion de los trabajos, deberan elaborar el finiquito ds los mismos, en el que se
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haré constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, con apoyo en lo dispuesto en el art. 64 segundo parrafo de la ley en mencién.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupa con motivos de los trabajos materia del
contrato, seré el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos
en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder en todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO” en relacién con los
trabajos del contrato.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

‘EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra del contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo de este contrato y a que la realizacién de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectien en satisfaccion de “EL MUNICIPIO” asi como a responder por su cuenta y
riesgos de los efectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros.

Igualmente se obliga al Contratista a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, excepto los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato, previa aprobacién expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO” en los términos del art. 47 sexto
parrafo de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.

“EL MUNICIPIO”, tendran la facultad de verificar si las obras estan siendo ejecutadas de acuerdo al programa. “EL
MUNICIPIO” aplicara como sancién el 5 al millar de la diferencia entre lo ejecutado y lo que debia de ejecutarse
conforme al programa al término de la obra, aplicandose los importes a favor de “EL MUNICIPIO” como pena
convencional.

Se aplicaran por atraso en fa ejecucién de los trabajos por causas imputables a los contratistas, determinados
Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién
total de las obras. Asimismo, se podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el cumplimiento
de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los trabajos.

“EL MUNICIPIO”, retendra en total el cinco al millar de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada
(total estimado acumulado) y el importe de la que debié realizarse (total programado acumulado), multiplicado por el
numero de (meses) transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de las obras, hasta la de a revision. Por lo
tanto, (mensualmente) se hara la retencién o devolucién que corresponda.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

“EL MUNICIPIO”, podran suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por
causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacién definitiva, para la cual hara la
comunicacion a la Contratista.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
que motivaron dicha suspension.

DECIMA SEXTA:

“EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general; si
existen causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al “EL. MUNICIPIO”: se determine la nulidad total o
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la Secretaria
de la Funcion Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos a que se refiere el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, lo que bastara sea notificado a “EL CONTRATISTA” pagando los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén idamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato.
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Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato por “EL. MUNICIPIO”, ésta procedera a tomar inmediata
posesién de los trabajos sjecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con
o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de diez dias naturales, contados a
partir del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEPTIMA:

“EL MUNICIPIO” podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés
general.

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento vigente y demas disposiciones administrativas sobre
la materia, asi como el incumplimiento de cualquier de las obligaciones del Contratista que se estipula en el presente
contrato da derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO” ademas de que se le apliquen al
Contratista las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato.

DECIMA OCTAVA:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra, objeto de este contrato, a todas y cada una
de las clausulas que lo integran, asi como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de
obras publicas y servicios relacionados con fas mismas y, su reglamento y demds normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

“EL CONTRATISTA” acepta que de la estimacion se le hagan las siguientes deducciones:

El 0.005 (cinco al millar) del importe de la estimacién tnica para cumplir con el articulo numero 191 de la ley federal de
derechos, por concepto de los derechos de inspeccion, control y vigilancia de los trabajos por la secretaria de la funcidn
publica.

DECIMA NOVENA:

Cualquier disputa, controversia o reclamacion que surja de, o se relacione con o en conexién con este contrato, se podra
convenir mediante compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre las partes por interpretacién
a las clausulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecucién. Las partes se someten a dicho
procedimiento de conformidad con los articulos 98 al 104 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su numeral 295 del reglamento de Ia ley en cita.

El laudo arbitral debera ser escrito y debera ser determinante y vinculante para las partes. El laudo podra incluir un laudo
de costas, incluyendo honorarios de los abogados y gastos. La ejecucion del laudo podra ser realizada por el servidor
publico facultado, en los términos del articulo 99 de la Ley en mencidn, debera tener nivel jerarquico de director general
en las dependencias.

VIGESIMA:

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo
“El Contratista”. Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la propiedad
intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones contratados,
invariablemente se constituiran a favor de la dependencia o de la entidad, segin corresponda, en términos de las
disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA PRIMERA - JURISDICCION Y COMPETENCIA.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales del fuero federal de la
ciudad de Santiago de Querétaro, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia a la competencia del fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier ofra causa.
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Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente
Contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en la ciudad de San Joaquin, Qro., el 19 de Abril del 2018.

POR “LA CONTRATANTE”

Aol

SINDICO MUNICIPAL

POR “EL CONTRATISTA”

C. GERARPO HERNANDEZ CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A.DE C.V.
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